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ANEXOS que el oferente deberd completar en su totalidad

CAPITULO |

1.1. DESIGNACION DE LA OBRA:

La Obra objeto del presente Pliego cormresponde a la ejecucion de la Obra:
“SISTEMA CLOACAL EN LA CIUDAD DE RiO GALLEGOS”

1.2. LUGAR Y FECHA DE LA APERTURA:
Las propuestas deberdn ser presentadas en la MUNICIPALIDAD RIO GALLEGOS,
PROVINCIA DE SANTA CRUZ, hasta las 11 horas del dia 23 de Noviembre de 2022 en
que se procederd a la aperfura de las mismas.

1.3. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo para la total ejecucidon de la Obra es de VEINTINUEVE (29) meses corridos
contados desde la fecha del acta de inicio. —

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL:
El monto de la Obra objeto del presente Pliego se establece a todo efecto en
PESOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL
CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 75/100 ($ 6.181.540.169,75)

1.5.1 ANTICIPO FINANCIERO: Serd de un VEINTE por ciento (20%) del importe total
establecido en el Presupuesto Oficial. -
Se abonard posteriormente a la firma del Acta de inicio de Obra por ambas partes
firmantes del correspondiente CONTRATO DE OBRA en el lapso de los CINCO (5)
dias posteriores a la rUbrica del contrato.

1.5.2 ACOPIO DE MATERIALES: Se autoriza el Acopio de Materiales de hasta un QUINCE
por ciento (15%) del Presupuesto Oficial

1.6 VIGENCIA DE LOS PRECIOS:

Los valores de los materiales, equipos, mano de obra y demds elementos
infegrantes de la Obra, tomados para el cdlculo del presupuesto oficial dicho en
. son los vigentes al mes de septliembre de 2022. NO OBSTANTE, esta aclaraciéon
ferta para la presente licifacidon deber ser con precios vigentes al mes de

OBRA:
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seonpraICPAUDAD RIO GALLEGOS OBRA: “SISTEMA CLOACAL EN LA CIUDAD DE RiO GALLEGOS"
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE OBRAS PUBLICAS

solicite. El cartel, una vez finalizados los trabajos, quedard en propiedad del
MUNICIPIO.

1.8. REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA:
De acuerdo a lo establecido en el arficulo 3.2. del Pliego de Condiciones
Generales El representante técnico para actuar como tfal en la presente Obra
deberd ser Ingeniero civil, en construcciones, hidrdulico y/o sanitario o Arquitecto
con experiencia demostrable en obras similares caracteristicas, y estar
matriculado en el Consejo Profesional de Agrimensura, Ingenieria y Arquitectura
de la Provincia de Santa Cruz (CPAIA).

1.9. SISTEMA DE CONTRATACION:

En cumplimiento con el articulo 7.1. del Pliego de Condiciones Generales, la Obra
objeto de la presente LICITACION se contratard por el sistema de AJUSTE ALZADO

1.10. FORMA DE PRESENTACION:

La presentacion se efectuard mediante lo establecido en el articulo 4.5. del Pliego
de Condiciones Generales.

CAPITULO I

2.1. PRESENTACION DE ANALISIS DE PRECIOS CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA:

Los proponentes deberdn presentar conjuntamente con su propuesta en forma
completa y detallada, los andlisis de precios que justifiquen los mismos para cada
una de las partidas consignadas en la planilla de cotizacién de precios.
La falta de presentacion de los andlisis de precios podrd ser causal de rechazo de
la PROPUESTA. La MUNICIPALIDAD podrd revisar, observar o rechazar los andlisis de
precios presentados por el OFERENTE, pudiendo, en caso que [os mismos presenten
imegularidades que afecten las bases de LICITACION proceder al rechazo de la
PROPUESTA con pérdida de la garantia.
Dichos andlisis deben ser integrados con fodos los elementos que hacen al costo
del item, como ser:
e Costo de los materiales que integran el item, que se incorporen @
la Obra o sean necesarios para su ejecucion.
Costo de la mano de obra, incluidas las cargas sociales.
e Amortizacién de los equipos, calculada sobre el costo horario de
las mdquinas a utilizar; reparaciones y repuestos, combustibles,
lubricantes y transportes hasta la Obra.

e la EMPRESA los gastos indirectos de la Obra, el beneficio, el ¢~

wy €l impuesto al volor ogregodo Los OFERENTES lndlcor
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generales y por gastos indirectos; mientras que en lo concerniente al beneficio, el
porcentaje serd del DIEZ por ciento(10%) del costo directo.

Para la cofizacién del costo financiero se deberd tomar la tasa pasiva para
depdsitos a treinta dias (B.N.A.} para el Ultimo dia hdbil del mes anterior al de la
fecha de licitacioén.

Los porcentajes de gastos generales, gastos indirectos, gastos financieros, serdn los
mismos para todos y cada uno de los items.

En los trabajos suplementarios para los que haya que establecer nuevos precios,
se mantendrdn los porcentajes fijados por la férmula correspondiente. Para
aquellas partidas que individualmente no superen el DOS por ciento (2%) del total
cofizado y en conjunto no excedan el CINCO por ciento (5%), podrdn no
presentarse andlisis de precios, efectudndose el reconocimiento de las mismas en
forma indirecta.

Los andlisis de precios deberdn ser confeccionados de acuerdo a las normas
modelo que se indican en el Anexo A.

2.2. EQUIPOS:

SerGn minuciosamente controlados todos los equipos propuestos como asi
también el estado de conservaciéon de los mismos.

Todos los gastos que demande la verificacidon de los equipos serdn por exclusiva
cuenta del OFERENTE.

2.3. NOMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES:

Los PROPONENTES deberdn llenar debidamente la "Planilla de Equipos' cuyo
modelo se adjunta en el Anexo D4, dejdndose expresamente consignado que la
MUNICIPALIDAD no aceptard la ampliaciébn de la referida ndmina con
posterioridad al acto licitatorio.

La misma consta de nueve (9) columnas que indican respectivamente:

Columna 1: N° de Orden interno.

Para llenar esta columna, las EMPRESAS deberdn codificar o numerar sus
equipos, lo cual facilitard la identificacion para la INSPECCION o durante el
desarrollo de la Obra. ,

Previo a tratar la ADJUDICACION, la MUNICIPALIDAD efectuard la
inspeccidn de la totalidad de los equipos mencionados. Antes de
contratarse la Obra, éstos deberdn estar en esta localidad, a disposicion
de este MUNICIPIO.

Estos equipos quedardn bajo la total responsabilidad de la CONTRATISTA y
estardn afectados a esta Obra en exclusividad. Bajo ningin concepto la
CONTRATISTA utilizard los mismos para la ejecucion de tfrabajos en otras
obras.

Cuando por alguna eventualidad la CONTRATISTA tenga necesidad de
mover algin equipo fuera del radio comprendido por esta Obra, deberd
ontar con la autorizacidn escrita de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y
BANISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS.

Columna 2: Designacion.

—Se refiere a la denominacidén del equipo o maqguil
retfroexcavadora, hormigonera, etc.
Columna 3: Marca.

Se refiere al nombre de la fdbrica o al hombre con que brica
~=ganomina a la maqguina ofrecida.
75 BR o . - ES Ccop
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Se refiere al modelo de la mdquina ofrecida por la fabrica antes
mencionada.

Columna 5: Potencia o Capacidad.

Se deberd expresar en las unidades que se indique el trabajo de la
mdquina en su capacidad operativa. Ejemplo: HP, M3, M3/H, etc.
Columna é: N° Horas de Trabajo.

Se indicard el total de horas Utiles trabajadas por la maguina al momento
de la OFERTA.

Columna 7: Estado.

Esta columna queda reservada a la MUNICIPALIDAD, que deberd indicar si
la maquina estd en buenas condiciones, si se halla en reparaciones, o si

estd fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier fipo
de observaciones.

Columna 8: Ubicaciéon Actual.

La CONTRATISTA deberd indicar en el momento de la LICITACION dénde se
encuentra el equipo ofrecido para poder redlizar su inspecciéon: Obra,
taller de reparaciones, depdsito, etc.

Columna 9: Fecha Probable de Disponibilidad.

La CONTRATISTA deberd indicar en qué fecha la mdquina queda en
condiciones de ingresar a la Obra.

2.4. INSCRIPCION REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS
CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA DE CONTRACION REFERENCIAL:

Podré concurir a esta LICITACION y resultar adjudicataria foda empresa que haya
satisfecho los requisitos exigidos en materia de inscripcién en el Registro vigente de
conformidad con lo establecido en la Disposicion N° 16/2019 de la Oficina
Nacional de Conirataciones.

En caso de empresas que se presenten fransitoriamente unidas para contratar
esta Obra, se considerardn las capacidades de conirataciéon proporcionales al
porcentaje de asociacién que cada una asuma en la U.T. La capacidad de
contratacién anual del consorcio y, en tal caso, en el sobre N°1 deberd adjuntarse
las credenciales extendidas por el registro de todos los componentes del mismo.
Para esta LICITACION, el oferente deberd estar habilitado por el Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas y deberd acreditar una Capacidad
£conomica Financiera de Contratacién Referencial igual o superior PESOS DOS
ML QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
EISCIENTOS NOVENTA CON 93/100. ($ 2.557.878.690,93)

CAPITYLO i

iCacion alguna. En este supuesto caso podrd declarar anyld
CION o adjudicar a otra oferta a su sdlo criterio.

. ’q@w\i@lACION TECNICA A PRESENTARPOR LA CONTRATISTA:  Eoapecionima®
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La CONTRATISTA deberd presentar ante la INSPECCION de la Obra, para su
verificacion y aprobacion, la siguiente documentacion:

» Proyecto ejecutivo completo, sujeto a aprobaciéon de la SECRETARIA DE

PLANIFICACION Y OBRAS PUBLICAS y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
Los planos constructivos deberdn indicar en forma detallada todos los
materiales y accesorios a utilizar, la norma de construccién de los
mismos, detalle de las interferencias, tapada y distancias a LM.
La CONTRATISTA, al comienzo de la Obra y a su terminacién, deberd
presentar los planos aprobados que exijan los Entes Municipal,
Provincial, Nacional y Empresas prestatarios de servicios con sus
respectivas planillas, memorias, etc.

= Plan de trabajos y curva de inversiones, sujetos a aprobacién de la
INSPECCION DE LA OBRA.

A partir del Acta de Inicio de Obra, se establece el plazo de SIETE (7) dias hdbiles
para elevar a la INSPECCION lo solicitado en este apartado.

Si hubiere objeciones de parte de la SUPERVISION de la Obra, en lo referente a la
documentacion presentada, deberdn redlizarse las correcciones solicitadas,
teniendo para ello un plazo de CINCO (5) dias corridos a partir de la fecha de
devolucién para su nueva presentacion.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos por parte del ADJUDICATARIO, lo
hard pasible de las multas establecidas en el Articulo 8.11 del Pliego de
Condiciones Generales.

El plazo de aprobacién de cada Ente serd fijado por los mismos. Para introducir
modificaciones en los planos de proyecto ejecutivo, ia CONTRATISTA deberd pedir
autorizaciéon a la SUPERVISION de la Obra, previo a la presentaciéon ante los
Organismos que corresponda.

Si hubiere objeciones de parte de la SUPERVISION de la Obra, en lo referente a la
documentacion presentada, deberdn readlizarse las correcciones solicitadas,
teniendo para ello un plazo de CINCO (5) dias corridos a partir de la fecha de
devoluciéon para su nueva presentacion.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos por parte del CONTRATISTA, lo hard
pasible de las multas establecidas en el Articulo 8.11. del Pliego de Condiciones
Generales.

3.3.(DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA:

Loy CONTRATISTA deberd obligatoriamente presentar, previo al comienzo de los
frabgjos y ante la SUPERVISION de la Obra, para su verificacion la siguiente
ocumentacién:

Acta acuerdo de reestructuracién salarial suscripta con la UOCRA, a la que
hace referencia el Decreto Provincial N° 1866/98.

Nomina del personal que desempenard tareas en la Obra, con Nacionalidad y
° dle Documento.

” INTRATISTA deberd tener plenfnocimiem‘o que para ésta obrorfl
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siguientes  Normas, las cuadles podrdn ser adquiidas en los entes
correspondientes:

e a) para movimiento de suelos: las Especificaciones Técnicas mds Usuales
edicién 1998 de la D.N.V.
b} para estructuras de hormigdn armado: el Reglamento CIRSOC;
c)para materiales en general: Las normas IRAM, ASTM y DIN.

3.5. INICIO DE LA OBRA:
La Obra deberd iniciarse dentro de los CINCO (5) dias hdbiles de firmado el
CONIRATO. Excedido este plazo serd de aplicacién las multas establecidas en el
Articulo 8.11. del Pliego de Condiciones Generales.

3.6. OBLIGACION DE PRESENTAR UN PLAN DE OBRAS E INVERSIONES:
Se establece la obligatoriedad, para ia EMPRESA que resulte adjudicataria de los
trabajos de esta Obra, de presentar a la MUNICIPALIDAD, y dentro de los SIETE (7)
dias hdbiles de firmada el Acta de Inicio de Obra, una actualizacion del Pian de
Obras e Inversiones.

Una vez aprobado por la INSPECCION, pasardn a integrar la documentacion
contractual.

3.7. YACIMIENTOS:
De acuerdo a lo establecido en el arficulo 9.25. del Pliego de Condiciones
Generales, la explotacion de yacimientos se determinard en forma conjunta con
la INSPECCION de la Obra, al inicio de los trabajos, quedando a cargo de la
CONTRATISTA todos los gastos que por tal concepto se originen.

3.8. MANTENIMIENTO DEL TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA:
Dado que la Obra se ejecutard sobre calles en uso, la CONTRATISTA no podrd en
ningun caso interrumpir el libre fransito publico de vehiculos, y toda vez que para
la ejecucion de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberd habilitar vias
provisionales laterales o desviard la circulacidén por calles auxiliares, previamente
aprobadas por la INSPECCION. Tanto aquella como éstas, deberdn ser
mantenidas por la CONTRATISTA en buenas condiciones de transitabilidad, salvo
que el proyecto disponga explicitamente otro procedimiento.
La CONTRATISTA redlizard los trabajos de modo de ocasionar la menor molestia al
transito publico, adoptando medidas para la comodidad de los usuarios y de los
vecinos. Es obligacién de la CONTRATISTA adoptar todas las medidas de seguridad
necesarias, sefalar todo el recorrido que comprenda el desvio de calles auxiliares,

segurando su eficacia con todas las advertencias necesarias para lo cual en

Jltimo caso serdn absolutamente necesarias sefales luminosas. De ser

PLEGQ DE CONDICIONES PARTICULARES
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Sila CONTRATISTA no diera cumplimiento a las obligaciones relativas a habilitacién
de desvios y senalizacion; la MUNICIPALIDAD previa infimacion, podrd ejecutar
dichos trabajos por cuenta y cargo de la CONTRATISTA tanto en lo que se refiere al
costo como también en lo que atafie a las responsabilidades emergentes. En esos
casos, la suma que corresponda imputar serd descontada de la siguiente
certificacion a pagar.

En zona en construccion, la CONTRATISTA deberd impedir que el publico pueda
fransitar por framos que presenten cortes, obstdculos peligrosos o etapas
constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes; a cuyo
efecto colocard lefreros de advertencia y barreras u otros medios eficaces.
Queda establecido que la CONTRATISTA no tendrd derecho a reclamo ni
indemnizacion alguna de parte de la MUNICIPALIDAD en concepto de dafios y
perjuicios producidos por el transito publico de la Obra.

Ademds, la CONTRATISTA serd responsable de los accidentes que resulten
afribuibles por defectuoso estado del desvio o a deficiencias, sustracciones o
roturas del senalamiento o de medidas de proteccidn.

Los trabajos de sefializacién, orientacion, guiado del trdnsito y desvios no
computados ni presupuestados, serdn por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA y
en consecuencia no recibirdn pago alguno, sin perjuicio de lo cual deberd
satisfacer todos los requisitos de seguridad precedentemente sefialados.

La CONIRATISTA adoptard las medidas necesarias para mantener en buenas
condiciones de transitabilidad a la calle existente, en los framos donde no se
realicen aun trabajos inherentes a la Obra.

3.9. CONDICIONES CLIMATICAS:

Los dias en que las condiciones climdticas sean tales que no permitan la

realizacion de trabajos, serdn computados dentro del plazo de la Obra, a menos

que las mismas sean verdaderamente extraordinarias y superen las condiciones
normales y medias que establece el Servicio Meteoroldégico Nacional
dependiente de la Fuerza Aérea Argentina.

3.10. APLICACION DE LAS SANCIONES:

Las sanciones establecidas en los articulos 8.10., 8.11., y 8.12. del Pliego de

Condiciones Generales, segln su orden de importancia, serdn aplicadas

directamente por la INSPECCION, por la SUPERVISION, o por la COMITENTE en

forma directa.

Ademds la CONTRATISTA, serd pasible de ser sancionada con multas del 0.5 %
(cinco por mil) del monto contractual, por cada dia de incumplimiento de lo
establecido en el punto 2.2 de CAP. 2 del presente Pliego y hasta un monto
aximo del VEINTE por ciento{20 %) del monto contractual, a partir del cual y sin
cyniradiccion a lo establecido en el CAP. 14 Art.14.2 del Pliego de Condiciones
Gekerales, serd pasible de rescision de CONTRATO, sin que ello genere obligacién
alguna por parte del COMITENTE.

Serd tonsiderada falta grave, el hecho de contratar personal indocumentado,
debigndo la CONTRATISTA desafectar inmediatamente a dicho personal y
nicar la novedad a Migraciones delegacion local, dependiente del Estado

ob igccién alguna por parte del COMITENTE.

_ ;(_;IO,N DE PRESENTAR PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA:
o £, ES C
b1 7 8 PAMELA GUTIE
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3.12.

La CONTRATISTA deberd presentar, una vez finalizada la Obra, planos Conforme a
Obra de los trabajos realizados; incluyendo planimetrias, perfiles longitudinales y
transversales, plantas, cortes, vistas y planos de detalles. Los planos Conforme a
Obra serdn acompariados de planillas de cémputos métricos desarrollados y de
todos los estudios y ensayos de laboratorio realizados. La presentacioén, titulo
leyenda y dibujo de detalle, serdn de indole similar a la de los planos del proyecto.
Los originales de los planos Conforme a Obra deberdn ser presentados en forma
completa, antes de la recepcién provisional de la Obra y de no merecer
observaciones, se presentardn TRES (3) copias.

Si existieran observaciones, serdn corregidas presentando nuevamente los
originales y tres copias. Ademds, presentard una copia de los archivos electrénicos
con codificacion inviolable, de los planos Conforme a Obra. En cada caso se
coordinard con la INSPECCION el tipo de software de compatibilidad mutua.
Hasta tanto sean aprobados los planos Conforme a Obra, no podrd efectuarse Ia
recepcion definitiva de la Obra.

Todos los gastos correspondientes a la preparacién de los planos originales y los
juegos de copia respectivos, serén por cuenta de la CONTRATISTA, v deberdn
incluirlos en los gastos generales de la Obra.

El plazo para la entrega de la documentacién conforme a obra serd de SIETE (7)
dias hdbiles luego de finalizada la obra, teniendo CINCO (5) dias hdbiles

adicionales para la correcciones realizadas por la inspeccién o supervision de
obra.

METODOLOGIA PARA LA MODIFICACION DE CURVA DE CONTRATO:

Utilizando como base el gréfico adjunto en Anexo F, se determinard la
modificacién de la curva de CONTRATO, la cual se practicard siempre a partir del
mes en que se produzca el hecho que motiva la ampliacién del plazo. Para el
caso del ejemplo se supondrd que se aprueba una ampliacion de QUINCE (15)

~dias en el mes DOS (2) por lo que se determinard el porcentaje de avance en que

N MES 1 4,95%
MES 2 9.91 %

MES 3 21,02%

, MES 4 33,45%
MES 5 44,19%

MES 6 60,63%

MES 7 77.68%

’ MES 8 - 8611%

| MES 9 95,00%

disminuye la curva contractual en ese mes. Aplicando los valores numéricos serd:
20%x15d/30d=10%

Se aplica este valor en la ordenada del mes DOS (2) y se traza una horizontal
hasta cortar la curva de CONTRATO; a partir de ese punto, el framo de la curva
BC no se modifica, por lo que se frasiada el punto B al B' variando los porcentajes
mensuales de inversidon, pero no la pendiente total de la curva.

Los porcentajes de la nueva curva serdn:

MES 10 100,00%

6173
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DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE OBRAS PUBLICAS

Debe quedar claro que las modificaciones son siempre sobre la base de la Ultima
curva confractual APROBADA, no debiendo partir nunca de la curva de inversidn
real.

CAPITULO IV

4.1. MOVILIDAD PARA LA INSPECCION:
La CONTRATISTA deberd entregar a la MUNICIPALIDAD de acuerdo al Art. 11.15 del
Pliego de Condiciones Generales, en el momento de firmar el Acta de Inicio de la
Obra, el vehiculo; en las condiciones y detalles que se expresan:
¢ EH vehiculo deberd estar en perfecto estado de funcionamiento, con no
mdas de dos anos de fabricacion.
e La enifrega del vehiculo condicionard la aprobacién del primer
certificado de obra.
¢ El vehiculo quedard en propiedad del contratista, y su devolucién no se
realizard hasta la fecha de recepcién provisoria, debiendo entregar la
documentacion pertinente para ser utilizado por la INSPECCION.
e La CONTRATISTA deberd pagar todas las obligaciones que resulten de la
tenencia del vehiculo, ademds del seguro contra todo riesgo y sin
franquicia, que serd readlizado en compafia aseguradora con
representacion en nuestra ciudad, a satisfaccion de la MUNICIPALIDAD
o La CONTRATISTA deberd entregar mensualmente (del 1 al 15 de cada
mes) a la INSPECCION, un cupo de combustible correspondiente al
vehiculo enfregado por TRESCIENTOS (300) litros, hasta la fecha de
recepcion provisoria. Si asi no lo hiciese, le serd deducido el monto
correspondiente de combustible de cada certificacion del préximo
crédito a cobrar por la CONTRATISTA.

¢ Todos los gastos que pudiera originar el cumplimiento de tasas,
patentes, seguros, fraslados, gastos de combustible, mantenimiento y
repuestos del vehiculo, como asi también el de los requisitos
precedentes; correrdn por cuenta de la CONTRATISTA. Los mencionados
gastos no deberdn ser discriminados en los items de la Obra ni en los
certificados, debiendo prorratearse su costo en el monto total de la
Obra.

e El vehiculo serd asegurado por cuenta y cargo de la CONTRATISTA, de

la siguiente manera:

- Conira todo riesgo, sin limite y sin franquicia, adosdndosele una
pdliza especial que cubra a las personas transportadas.

- Hseguro deberd ser cancelado al contado, debiendo renovarse
hasta la recepcién provisional de la obra en forma mensual,
presentando el comprobante de pago ala MUNICIPALIDAD.

- El seguro serd endosado a la orden de la MUNICIPALIDAD.

4.2, DETALLES DEL VEHICULO:
Lg CONIRATISTA deberd proveer conjuntamente con el inicio de la obra, como

mvilidad de la INSPECCION, un vehiculo tipo pick up doble, cuyas caracteristicas
minirAds serdn:

4 cilindros en linea. Cilindrada minima 2000cc..
3

qg velocidades, 5 velocidades. .~
«'@Q‘@c; gd del tanque de comb%SESENTA Y CINCO (65) litros.
®

W 5 1 7 3 PLIEGO DE como:c:oﬂm:km%
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Provincia de Santa Cruz ,
SECRETALUNICIPALIDAD RIO GALLEGOS OBRA: “SISTEMA CLOACAL EN LA CIUDAD DE RiO GALLEGOS

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE OBRAS PUBLICAS

o Ofras caracteristicas: Direccion asistida. Radio AM-FM. Parabrisas triple
laminado. Una cubierta completa de auxilio con llanta igual a la original.
Tapa de tangue de combustible con llave. 1 {un) juego de balizas (fridngulo
fosforescente). Una llave para ruedas tipo cruz. Un criquet hidraulico. Un
matafuego instalado en el interior de la cabina. Un botiquin de primeros
auxilios.

La mencionada unidad serd de uso exclusivo de la INSPECCION, en el periodo
comprendido entre la fecha del Acta de Iniciacién de la Obra y hasta la
recepcion provisoria de la misma, ad-referendum de la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS dependiente de la SECRETARIA DE PLANIFICACION Y OBRAS PUBLICAS.
Todo incumplimiento de lo establecido serd nofificado a la CONTRATISTA por
orden de servicio; recayendo sobre la misma, multas y sanciones originadas por la
responsabilidad total de sus actos, debiendo proveer la afectacién de otro
vehiculo para la INSPECCION tanto en el caso de reparaciones como de tardanza
en su enfrega inicial.

43. La contratista deberd proveer una casilla contenedor con equipamiento y

mobiliario para oficina de Inspeccién, deberd contar con 1Sanitario.

CAPITULO V

5.1. CERTIFICACION DE OBRA:

La MUNICIPALIDAD, una vez presentado el ceriificado de obra dentro de los
CINCO (5) primeros dias corridos de cada mes, en un todo de acuerdo a lo
expuesto en el punto 12.4. del Pliego de Condiciones Generales y de no tener
observaciones, realizard su contralor y aprobacién dentro de los 15 (quince) dias
corridos subsiguientes.
Para tal fin, la CONTRATISTA presentard obligatoriamente los siguientes
documentos:

Nomina de los empleados afectados a la Obra y acreditacion del Gltimo pago

dela AR.T. '

NUmero de CUIT

Pago de los aportes previsionales y sociales.

5.2. PLAZO DE GARANTIA:
Durante el plazo de garantia, que serd de DOCE (12) meses a partir de la fecha
del Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra, la misma podrd ser habilitada por la
MUNICIPALIDAD, estando vigente lo establecido en el Articulo 13.2. del Pliego de
Condiciones Generales.

ES CORIA
PEENGUTIENEE

-g ?‘3 Baitaiin & M Soltegs
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DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO VI

ANEXO A

El andlisis de precios deber& ser confeccionado, para todos los rubros
intervinientes en la presente Licitacién, respondiendo a la norma modelo que se
indica a continuacién:

RUBRO: CANERIAS PARA RED CLOACAL

0

1. MATERIALES (sin I.V.A))

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO PARCIAL

Cano PVC didmetro @ ml/ml $/ml $/ml
Arena fondo de zanja m3/ml $/ md $/ml

Incidencia piezas especiales u/ml $/ml $/ml
Arena proteccién de caneria m3/ml $/mi $/ml

2. EQUIPO

Descripcion: CANTIDAD  POTENCIA VALOR REPOS.
1 Retroexcavadora Hp $

1 Equipo bombeo Hp $
2.1. Rendimiento mi/dia

2.2. Amortizacién e Intereses

$ x 8h/d + $§ x % x 8h/d= $/d
10.000 2 x 2.000

2.3. Reparacion y Repuestos (80 % de Amortizacion)
080 x $/d= $/d

2.4. Combustible

Gasoil =0.16 It/Hp.h xHp x 8h/d x $/It $/d
hubricantes (30 % de Combustible)

0.30 x $/d= $/d

2.8

ES PIiA
PANELA CUTIERREZ

REhinits & B Sl
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3. MANO DE OBRA

Descripcion:

Of. Espec. $/d

Oficiales $/d
Medio oficial $/d
Ayudantes  $/d

$/d + % aportes $/d

3.1. Vigilancia (10 % de Mano de Obra)

0.10 x $/d= $/d

4. COSTO DIRECTO

Costo Diario / Rendimiento $/ml

cosro biRecrovota o ____
GASTOS GENERALES _________

GASTOS INDIRECTOS

GASTOS FINANCIEROS _________
vtiubAp - ____
PRECIO CONTADO SIN IMPUESTOS

INGRESOS BRUTOS (2.5%)  _________

NAVB) L ___

PRECIO OFERTA

173
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Provincia de Santa Cruz
MUNICIPALIDAD RIO GALLEGOS

oA VICPAUDADRIO GNABGOS OBRA: “SISTEMA CLOACAL EN LA CIUDAD DE RiO GALLEGOS”
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO B

Férmula de la Propuesta:

PROPUESTA BASICA

Rio Gallegos,

Obra:
Senor Intendente
Municipalidad de Rio Gallegos
Su Despacho
L firMQ QUE SUSCIIDE, .eovieeveeiiieeeeeietece ettt st , con domicilio
BN ettt . ha retirado una copia del legajo que se refiere
a la Licitacidn Publica N° ......... , Yy dando cumplimiento a lo estipulado en el

Reglamento aprobado por Decreto N° 756/81, ha examinado el terreno, los
planos, computos métricos, pliegos de condiciones y especificaciones técnicas
relativas a la obra indicada en el titulo y; se compromete a realizarla en un todo
de acuerdo con los mencionados documentos, proveyendo todos los equipos,
maquinarias, materiales y la mano de obra necesaria; a la vez que realizard los
trGmites correspondientes para cumplir satisfactoriamente esta Propuesta Bdasica,

dentro del plazo de ....eveeeevevceeeieeeeeeereaane , con arreglo de los documentos que
integran el contrato por el precio de $ .......... (PESOS.ceutietiiieeeeeereee e, ).
Como garantia de esta Propuesta se acompana (fianza, depdsito, pdliza,
EIC.) et efectuada
L 0 TSSO TR PP . a la orden de la Municipalidad de Rio
Gallegos - Fondo de Terceros, de N YOO
(PESOS.citieeteerieeteeee e ste s ), equivalente al 1% (uno por ciento) del Presupuesto
Oficial.

La firma declara conocer el lugar y las condiciones en que se redlizard la orden

del rubro y acepta para diimir cualquier cuestion judicial a los Tribunales

Provinciales en Rio Gallegos, renunciando a todo ofro fuero o jurisdiccion que

pudiere corresponder.

Las ofertas se cotizaron por el sistema establecido en el Pliego de Condiciones

Técnicas Particulares, con los precios unitarios que se consignan en el Anexo A.
\-Sg propone como Representante Técnico al

ree e gttt e et s e e e e e e e e e ee s e ae s hea e et e ae st e e eeebeeerneeeen que como aceptacion de tal funcién
pcro\a Obra de referenciaq, firma al pié.

aludaal Sr. Infendente con atenta consideracién.

5 ? 3 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
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ANEXO C

Antecedentes Empresariales:

Nombre de la Firma.

Domicilio.

Contrato social autenticado de la firma y antecedentes del consorcio si
correspondiera.

Impuesto a los Ingresos Brutos N°:

C.U.LT. N°:

Renovacién autenticada ante el Instituto de Estadistica y Regisiro de la

Industria de la Construccién (IERIC) (verificacion del cumplimiento de la ley
22.250).

Registro Municipal de Proveedores N°

Registro Nacional

AntigUedad de la firma con su denominacion actual.
Libre Deuda Municipall.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
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ANEXO D1

Antecedentes Técnicos:
¢ Planilla de obras andlogas ejecutadas en el Gltimo quinquenio:

OBSERVACIONES

REAL

TERMINACION

CONTRAT

FECHA
INICIO

FINAL

IMPORTE EN $

BASIC

COMITENTE

(ml)

z

UBICACIO | LONG.
N

OBRA

ES PIA
e SRRt

Sttt & |1 Gullgy

N
/
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ANEXO D3

Planilla de obras adjudicadas y/o contratadas en ejecucion:

OBSERVACIONES

REAL

TERMINACION

CONTRAT

FECHA
INICIO

FINAL

IMPORTE EN $

BASIC

COMITENTE

(mi)

UBICACIO | LONG.

BRA

1A
3

Enstndiol & S
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Organizacion de la Empresa:

- Detalle de la organizaciéon y ndmina del personal directivo y jerdrquico.

- Personal técnico asignado a la obra en relacién de dependencia
(nébmina, titulo, antecedentes).

- Asesores, consulfores y confratados (ndmina, titulo, antecedentes).

- Cantidad de personal obrero asignado a la obra.

Subcontratistas:

- Detalle de la organizaciéon y ndmina del personal, dando a conocer
fitulo y antecedentes.

- N°de registros que posea.

- Detdlle de las obras andlogas de los Ultimos dos anos.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
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Provincia de Santa Cruz
MUNICIPALIDAD RIO GALLEGOS
SECRETARIA DE PLANIFICACION Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: “SISTEMA CLOACAL EN LA CIUDAD DE RiO GALLEGOS"

e Planilla de Equipos:

ANEXO D4
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ANEXO E

Antecedentes Financieros;

1. Balances y Cuadros de resultados de los Ultimos tres ejercicios suscriptos por
Contador PUblico y certificado por el Consejo Profesional.

Referencias bancarias, firmas comerciales, etc.

Estudio de la situacidn econdmica financiera, teniendo en cuenta los
siguientes indices: Solvencia, Lliquidez, Importancia Capital Propio,
Endeudamiento, Prueba Acida, Renta Neta sobre Ingresos, Renta Neta
sobre capital propio.

4. Garantia de Oferta.

(SR

ES COFPIA
PABELA GUTIERREZ
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RIOGALLEGDS,

Provincia de Santa Cruz
MUNICIPALIDAD RIO GALLEGOS
SECRETARIA DE PLANIFICACION Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: “SISTEMA CLOACAL EN LA CIUDAD DE RiO GALLEGOS"

Curva de Contrato:

ANEXO F
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ANEXO G

CARTEL DE OBRA

SE DEBERAN COLOCAR 3 CARTELES DE OBRA.

A TITULO ILUSTRATIVO SE ENUMERAN ALGUNOS ASPECTOS
MATERIALIZACION Y COLOCACION

MEDIDAS: 300 X 600 ( 3 X6 METROS)

COLOR: FULL COLOR

SOPORTE MATERIAL: LONA O CHAPA GALVANIZADA PLOTTEADA

CANTIDAD: Minimo TRES (3) unidades por obra.

DISTRIBUCION: Todos los frentes de la obra o uno en ingreso a la ciudad y dos en la
obra(en distintos frentes).

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Nombre y tipo de obra

- NUmero de expediente municipal

- NUmero Licitacion

- Monto

- Plazo de Obra (en meses)

- Fecha de Inicio (mes y afo, ejemplo: 09/2020)

- Puestos de trabajo

- Conftratista

EL CARTEL DEFINITIVO DEBERA CONTENER EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD Y EL
ENOHSA o

UN VEZ ADJUDICADA LA OBRA SE SUMINISTRARAN LOS DETALLES DEFINITIVOS

EQUIPAMIENTO A PROVEER POR LA CONTRATISTA A LA MUNICIPALIDAD DE RIO
GALLEGOS

Al cobro del anticipo financiero y la emision del acta de inicio de obra la Contratista
deberd proveer a la Municipalidad de RIO GALLEGOS los siguientes elementos:

2 CAMIONETAS TIPO SAVEIRO COMFORTLINE MODELO 2022.
1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA TRACCION SIMPLE MODELO 2022
(PARA LA INSPECCION).

5 PC DE ESCRITORIO. PROCESADOR INTEL I7.
OTTER TIPO HP 250 DESINGJET.

TODAS ESTAS PRVIS>3NES QUEDARAN EN PODER DE LA MUNICIPALIDAD DERIO
G OS. -

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
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